



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

ALLEGATO 4

STIMA DEL QUADRO ECONOMICO

3.3 - QUADRO ECONOMICO - FORNITURE E SERVIZI	
LOTTO II – OPERE DI VALORIZZAZIONE AMBIENTI DELLA VIA TECTA - SERVIZIO PER IDEAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARATI DI VALORIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE CUP: F35C17000800001 <u>SOMME A BASE D'APPALTO</u> A.1) IMPORTO DEI SERVIZI A BASE DI GARA di cui: - importo stimato per le forniture pari al 60% = € 189.000,00 - importo stimato per la creazione dei contenuti e del layout pari al 15% = € 47.250,00 - importo stimato per la manodopera per l'installazione 25% = € 105.000,00 A.2) di cui Oneri da DUVRI= € 6.168,00	
	€ 420.000,00
<u>A) SOMME A BASE D'APPALTO</u>	€ 420.000,00
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
Spese tecniche	
B.1.1 Attività di ricerca materiale archeologia classica e medievale	€ 10.000,00
B.1.2 Attività di ricerca materiale archeologia industriale	€ 15.000,00
B.1.3 Attività di ricerca d'archivio materiale storico	€ 4.400,00
B.1.4 Attività di comunicazione e promozione	€ 20.000,00
B.1. Sommano attività di ricerca e comunicazione	€ 49.400,00
Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
B.2.1 Imprevisti (+ opere in economia max 10%) - IVA inclusa	16.169,72 €
B.2.2 Art.45, d.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne)	6.720,00 €
B.2.3 Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	
B.2.4 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 4.545,00
B.2. Sommano imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 27.434,72
IVA/oneri	
B.3.1) IVA su servizi e forniture	€ 92.400,00
B.3.2) IVA su spese tecniche	€ 10.868,00
B.3 Sommano IVA/oneri	€ 103.268,00
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 600.102,72