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INTRODUZIONE
DEFINIZIONI

Appalti pubblici di forniture : appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto |'acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o I'acquisto a riscatto, con o senza opzione per I'acquisto, di prodotti (Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36) o fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di

installazione (art.14 c.2 lettera a) del (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Appalti pubblici di servizi : appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per oggetto la
prestazione dei servizi di cui all’allegato Il (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) o contratto misto in cui il
valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto o in cui i servizi costituiscano I'oggetto principale
del contratto (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Appalti pubblici di lavori : sono appalti pubblici aventi per oggetto I'esecuzione o, congiuntamente, la
progettazione esecutiva e I'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
progettazione esecutiva e |I'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nel Decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte Il, titolo Ill, capo IV del medesimo decreto
legislativo, I'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione
appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. | «lavori»
comprendono le attivita di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di
opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o
tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui
all'allegato |, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Committente : il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dello specifico appalto, ai sensi dell’art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti
delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento
ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Ditta appaltatrice (appaltatore) : colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, I'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore) : la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione precisa di
“contratto di subappalto”, che peraltro si ricava indirettamente solo dall’art. 1656 c.c. Per la verita, neppure il
codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a prevederne il divieto in
mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione normativa, il subappalto puo pertanto
definirsi come il contratto con il quale I'appaltatore affida ad un terzo I'esecuzione di determinate lavorazioni
nell’ambito di un lavoro che I'appaltatore stesso si € impegnato a realizzare nei confronti di un committente.

General contractor (gestore del contratto): Il GC & un insieme articolato e complesso di risorse professionali, che
si costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il progetto con qualsiasi mezzo,
garantendo qualita, tempi di realizzazione e costi certi.
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Datore di Lavoro : il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilita dell’organizzazione o
dell’unita produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ai sensi dell’art.2 c.1 lett.b), art.18 c.1
ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo
operano nell’Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive
quindi i rischi cui & esposta la collettivita.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti all’interno dell’Azienda o dell’unita
produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.l. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformita: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che possono
direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza : contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di
Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In particolare la valutazione dei
rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese
Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti
(Determinazione n°3/2008 dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza : documento elaborato dal Datore di Lavoro-Committente,
previo svolgimento dell’attivita di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro di tutte le Ditte
Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente I'indicazione delle misure adottate
per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Tale documento va allegato al contratto e
va adeguato in funzione dell’evoluzione dell’appalto (art.26 c.1 lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008). In
particolare nel Duvri non devono essere riportati i rischi specifici propri dell’attivita svolta dalle singole Imprese
Appaltatrici - in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato I'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di
elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza
necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze
presenti nell’effettuazione della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008.
Nell’ambito di applicazione del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 I'obbligo di redigere tale documento € in
capo al Committente ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di Valutazione
dei Rischi da Interferenza, costituendo specifica tecnica ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, deve
essere messo a disposizione dei Concorrenti per la formulazione dell’offerta (Linee Guida per la stima dei costi
della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome).

Costi della sicurezza : sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da
ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi

all’attivita della Ditta stessa, che esulano dal Duvri e sono a carico della Ditta stessa, la quale deve specificamente
indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui
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rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26
c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi
della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R.

n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel Duvri per I'eliminazione dei rischi da interferenze, i quali vanno
evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV
punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a
disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed al Decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36.

Procedura : le modalita (modo scelto per I'esecuzione dell’operazione o per lo svolgimento dell’attivita) e le
sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un’attivita dopo o prima
di un’altra) stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una specifica attivita (Allegato XV
punto 4 del D.L.vo n°81/2008)

PREMESSA

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si configura come un documento di
regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione coordinata delle attivita
appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell’unita produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti gia introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi dall’art.26 del
D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della gestione, dal punto di vista
prevenzionistico, delle attivita appaltate a terzi all'interno dell’unita produttiva, configurandosi come un
documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici durante I'esecuzione delle attivita e, al tempo
stesso, un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante nel tempo. L'obiettivo e, infatti, quello
di definire e organizzare preventivamente il coordinamento delle attivita appaltate a terzi mediante
I'identificazione puntuale delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure
di prevenzione e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o
eliminare tali rischi.

I DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell’esecuzione degli appalti e le
conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. Parte
integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla eliminazione delle interferenze.

I DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e come tale deve
essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta. Tale documento viene allegato al contratto di
appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

FINALITA
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Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola
unita produttiva valuta I'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche scelte prevenzionali atte ad
eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

— valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attivita appaltate e presenti
nell’unita produttiva;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;

— valutare i costi della sicurezza da interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per I'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto
“a” del D.Lgs. 81/2008);

- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze fra le attivita appaltate a terzi e quelle presenti nell’unita produttiva (art.26 comma 2 punto “b”
del D.Lgs.81/2008).

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05
marzo 2008 ha chiarito che I'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della
sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che "si
parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e
quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti
differenti."

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

— -derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

— -immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

— - esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e previsto che debba operare I'appaltatore, ulteriori

rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

- derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino

pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita appaltata).
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L'obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell’Art.26 del D.Lgs. 81/2008):

— -mera fornitura di materiali o attrezzature;

— -servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria,attivita informatiche, etc);

— -lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti dalla
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari (riportati

nell’Allegato XI del D.Lgs 81/08).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione — 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti
relativi a servizi e forniture”, per gli appalti su riportati & possibile escludere preventivamente la predisposizione
del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza, salvo i casi in cui siano necessarie attivita o procedure
suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiale e prodotti
nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con I'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di
sicurezza e coordinamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

= Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni - D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia”;

=  D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei
o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;

* “Linee Guida Itaca per I'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome il 1 marzo 2006; Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

=  Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;

= Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),

=  Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute

e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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»= D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (rif.: art.
1, comma 2, lett. s., n. 1, 1. n. 123/2007; art. 7 d.Igs. n. 626/1994 modificato dalla |. n. 123/2007)
=  Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo

2008.

METODOLOGIA

Alla luce di quanto evidenziato la metodologia attuata per |'elaborazione del Documento Unico di Valutazione delle

Interferenze e successivo aggiornamento si articola nelle seguenti fasi operative di seguito illustrate:

o FASE A: fase in cui I’Amministrazione predispone la gara e la relativa documentazione a

disposizione delle imprese ai fini della formulazione dell’ offerta;

. FASE B: fase preliminare all’aggiudicazione dell’'offerta (in caso di gara con criterio di

aggiudicazione economicamente pili vantaggiosa) e/o successiva all’aggiudicazione;
. FASE C: fase di esecuzione dell’attivita.

Per ciascuna fase operativa si riporta di seguito un diagramma sintetico del processo attuato, con evidenza delle

specifiche sottofasi.
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FASE A

T »  Analisi dei luoghi di lavoro e del ciclo produttivo del committente; E . Sopralluogo presso I'unita produttiva;
. > Analisi degli appalti in essere presso ['unita produttiva in oggetto 1 e Acquisizione dati e informazioni attraverso specifiche check list;
. e del DUVRI (se presente); .
pTTTTToTTooToS | Metodologia = oS (Ol T T 1 i i . : Strumenti
i : A g g T > alutazione ed identificazione dei rischi da interferenza fra = Acauisizi lisi dell . la si
1 Fin al Ita I'attivita oggetto dell'appalto e quelle svolte nell'unita produttiva sia > e cqylsul?ng ‘e ana I?' della documentazlolne della sicurezza
L e VALUTAZIONE RISCHI DA relativa all'unita produttiva (DVR, DUVRI, ecc.);

dal personale dell’Amministrazione che da eventuali ditte terze ivi
operanti;

INTERFERENZA

. Incontri con le figure preposte alla predisposizione della gara
(ufficio gare, ufficio economato, ecc.);

> Definizione rispetto ai rischi da interferenza valutati ed identificati
delle misure di prevenzione e protezione di tipo organizzativo,
procedurale e tecnico da attuare per eliminare e/o ridurre gli
stessi;

. Incontri con le figure preposte alla gestione esecutiva delle
attivita appaltate a terzi;

. Incontri con le figure preposte alla gestione della sicurezza per
» lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure conto dell’ Amministrazione (DL, RSPP, SPP, ecc.).
coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti

della valutazione effettuata . Prospetto di valutazione comparato delle interferenze di tipo

logistico e temporale riferito a tutti gli appalti in essere presso
I'unita produttiva.

NO
Esistono Rischi X .
da > Relazione Valutazione o ______ p i v Redazione di una relazione da allegare agli atti di gara volta a dimostrare I'avvenuta
Interferenza? valutazione dei rischi da interferenza e I'esito della stessa con evidenza dell'importo nullo
dei Rischi da Interferenza
. Acquisizione dati relativi alle procedure di gestione esecutiva delle
Sl NSNS NSNS NS ESEEESEESESEEESEESESERESEEEEEEREE SO 8 EE U et U S
COSTI DELLA SICUREZZA Metodologia + >  Analisi delle misure di prevenzione previste in fase di 1 i . Verifica di eventuali apprestamenti di sicurezza (ad es. delimitazioni,
DA INTERFERENZA 77 E valutazione dei rischi da interferenza al fine di ridurre e/o E Strumenti ecc.) presenti nell'unita produttiva ed eventualmente utilizzabili dalle
A s eliminare gli stessi; g =TT »: imprese esecutrici al fine di eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza;
¢ HE Individuazione delle misure di prevenzione la cui applicazione 1
o implica dei costi aggiuntivi per limpresa esecutrice; - . Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costi di attuazione
DUVRI E > Stima per ciascuna delle suddette misure di prevenzione (di tipo . delle misure di prevenzione individuate al fine di ridurre e/o eliminare i
o organizzativo, tecnico o procedurale) del relativo costo di = rischi da interferenza, non desumibili dai prezzari ufficiali;
da aIIegare alla documentazione di GARA a dlsp03|2|one = attuazione. . . Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini ufficiali di tipo
delle imprese ai fini della formulazione dell’offerta. * > Elaborazione di un computo riepilogativo dei costi della locale o nazionale per la stima dei costi della sicurezza da
. sicurezza da interferenza inerenti I'appalto oggetto di gara. . interferenza.
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DUVRI

DA INTERFERENZA
D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO |ll, SEZ. |

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

Ente/Amm.ne

Plesso 1

FASE B

—

Villa D’Este

Piazza Trento

Analisi delle varianti al DUVRI proposte dalle imprese H
offerenti, prima della presentazione dell'offerta, in caso di gara 5
con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa (art.76 del Codice dei contratti pubblici); E

AN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN EEEEEEEEEEEEEEEE

AGGIORNAMENTO DUVRI Metodologia E >
———————— > :
Metodologia i
AGGIORNAMENTO DUVRIDA == - e== » =
ALLEGARE AL CONTRATTO E
NO

Analisi delle osservazioni relative al DUVRI allegato alla =
documentazione tecnica di gara proposte dall’impresa
aggiudicataria.

Le varianti implicano
I’aggiornamento della
Valutazione dei Rischi
da Interferenza?

v

Non si procede all’Aggiornamento del Duvri da allegare alla
documentazione a disposizione delle imprese offerenti e/o al
Contratto in caso di gara gia espletata.

da allegare alla documentazione di
GARA a disposizione delle imprese ai
fini della formulazione dell'offerta.

s
AGGIORNAMENTO Metodologias .
-------- 5
VALUATAZIONE RISCHI DA E
INTERFERENZE E RELATIVI COSTI 3
>
DUVRI AGGIORNATO 2 >
da allegare al CONTRATTO in -

caso di Gara gia espletata

Revisione e aggiornamento della valutazione dei rischi da
interferenza gia elaborata nella Fase A alla luce delle varianti
Josservazioni proposte;

Revisione e aggiornamento delle misure di prevenzione e
protezione da attuare per eliminare e/o ridurre i rischi definite nella
Fase A;

Revisione e aggiornamento della stima dei costi elaborata nella
Fase A alla luce delle varianti proposte;

lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure
coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti
dell’aggiornamento della valutazione effettuata e dei relativi
costi.

Strumenti

Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle
eventuali varianti proposte dalle imprese offerenti tramite
incontri, acquisizione della documentazione, ecc.;

Strumenti

Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle
eventuali osservazioni proposte dallimpresa aggiudicataria
tramite  incontri,  acquisizione della  documentazione,
sopralluoghi  congiunti  presso ['unitd produttiva oggetto
dell'appalto, ecc.

Strumenti

Incontri con le figure preposte alla predisposizione della
gara (ufficio gare, ufficio economato, ecc.), alla gestione della
sicurezza della sede e delle attivita appaltate a terzi;

Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costi di
attuazione delle misure di prevenzione individuate al fine di
ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza, non desumibili dai
prezzari ufficiali,

Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini
ufficiali di tipo locale o nazionale per la stima costi della
sicurezza da interferenza.
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“““ Lo-mmmm Metodologia E > Analisi degli appalti in essere presso l'unita produttiva in oggetto = Strumenti . Riunione di coordinamento preliminare all'inizio dellattivita
Finalita é—» AGGIORNAMENTO DUVRI ———————— > e delle variazioni intercorse rispetto alle Fasi A e B; P ————— > appaltata (verbale di riunione);
[ PRELIMINARE ALL’INIZIO E > Analllsll clk?llo stato fiel luoghi per la v.ermca di eventuali E . Sopral!uogo conglur’no con Ilmpresa‘ esecutrice presso ['unita
DELL’ESECUZIONE s variazioni intercorse rispetto alle Fasi A e B; E produttiva oggetto dell'appalto (verbale di sopralluogo).
) , HE S Acquisizione di eventuali proposte ed osservazioni da parte =
DELL’ATTIVITA’ APPALTATA E dell’impresa esecutrice rispetto alle modalita di svolgimento E
s dellattivita e alle misure di prevenzione da attuare al fine di ridurre 2
i elo eliminare i rischi da interferenze. E
E’ necessario NO
I’aggiornamento del »: v Non si procede all’Aggiornamento del Duvri preliminare
DUVRI? all'inizio dell'esecuzione dell'attivita appaltata.
Metodologia E = Strumenti . ANALOGHI STRUMENTI PROPOSTI PER LA FASE B
1 > AGGIORNAMENTO DUVRI - -—m—m—m > »  ANALOGA METODOLOGIA PROPOSTA PER LA FASE B - _,‘
LesasssassEsEssEEEEEEESEEEEEEEEEEEEEEEsEEEEEEEEEEEEE i
3 Verifica periodica degli appalti in essere presso I'unita produttiva =
INIZIO ESECUZIONE ATTIVITA’ APPALTATA E in corso d’opera; E
* >  Verifica dell'applicazione delle Misure di Prevenzione da 3
) : attuare al fine di ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza; ]
g ——— Metodologia 1 > Verfica di eventuali varianti in corso d'opera derivanti da » Strumenti i « Riunioni di coordinamento in corso dopera (verbale di riunione);
*—> jppih et P: |nt§rverl1ute esigenze dll carattere tecnico, It.)g|st|cg ed orgellmzzat!vF) e === > . Sopralluoghi di verifica periodica presso I'unita produttiva
D’OPERA E nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici) E oggetto dell'appalto (verbale di sopralluogo).
. tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI e l'aggiornamento =
E degli oneri di sicurezza per interferenza. 3
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STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO
Il DUVRI € un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e
successivamente allegato al contratto d’appalto, in cui, vengono definite le Misure di Prevenzione da attuare al fine di

ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la la stima dei relativi costi.

Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa, attraverso
I'organizzazione preventiva del coordinamento delle attivita appaltate a terzi rispetto a quelle presenti nell’unita

produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecnico, pianificatorio.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito specificato:

INTRODUZIONE: finalizzata a far comprendere I'articolazione e la finalita del documento, i criteri e la metodologia per

I” elaborazione dello stesso;

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL’APPALTO: finalizzata a fornire una descrizione
puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attivita lavorative svolte dal personale della sede in oggetto, dei rischi

potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

SEZIONE 2 — APPALTI: finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso I'unita produttiva per la
quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, la descrizione dell’attivita appaltata e la modalita di esecuzione

della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicita, personale impiegato, ecc.);

SEZIONE 3 — VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: rappresenta la sezione pil rappresentativa e significativa
del documento, in quanto finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione
riportera l'identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate
(cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative
misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza

da esse derivanti;

ALLEGATI: riportera in allegato tutti quei documenti utili per lo scambio delle informazioni con le ditte appaltatrici
rimandando, per una descrizione piu approfondita delle stesse, ai documenti specifici quali DVR, PdE, ecc., inclusi i
verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento quali strumenti operativi di integrazione e aggiornamento in

corso d’opera del documento stesso.
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MODALITA DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il DUVRI quale strumento operativo di gestione e controllo, dal punto di vista prevenzionistico, delle attivita
appaltate a terzi si configura come un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante in funzione di
diverse variabili e parametri sia in fase di espletamento della procedura negoziale che di esecuzione delle attivita
appaltate a terzi.

In particolare, I’Amministrazione provvedera ad accertare se, nel corso di ciascuna fase operativa, subentrino le
condizioni di seguito specificate, che implicano I’aggiornamento del DUVRI:

e nel caso in cui, in fase di espletamento della procedura negoziale (criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente pill vantaggiosa), gli offerenti presentino varianti tali da implicare la rideterminazione degli
oneri di sicurezza per I'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza;

e nel caso non raro in cui, dopo I'aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di cooperazione e
coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la necessita di
apportare modifiche al documento gia posto a base d’appalto;

e nel caso in cui emerga la necessita di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute
esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei
contratti pubblici), cambiamenti tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI e la rideterminazione degli oneri
di sicurezza per interferenza;

e ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso l'unita produttiva una
nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di interferenza gia valutate;

e ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all’'unita produttiva (figure coinvolte nella gestione della
sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).

Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale e/o nella fase immediatamente
successiva all’aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte dalle imprese offerenti e/o della ditta
aggiudicataria, I’Amministrazione acquisira, a seguito della segnalazione da parte delle proposte intercorse,
informazioni e dati relativi alle stesse tramite incontri e sopralluoghi congiunti.

Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVRI, I'attivita di coordinamento e
cooperazione prevista dalla normativa fra Datore di Lavoro committente ed i responsabili delle imprese appaltatrici.
Verra svolta una riunione di coordinamento preliminare all’inizio di ogni nuova attivita appaltata coinvolgendo anche
le altre imprese appaltatrici gia operanti nell’unita produttiva con relative riunioni di Coordinamento periodiche

all’inizio delle attivita e, se necessario, in corso d’opera.
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SEZIONE 1 AMMINISTRAZIONE
DELLAPPALTO

1.1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

APPALTANTE/SEDE  OGGETTO

RUOLO

NOMINATIVO

RIFERIMENTI

Amministrazione Aggiudicatrice

MIC - Ministero della Cultura

Piazza Trento Tivoli

Committente
(Art.26 cc.3 e 3-ter D.L.vo n°81/2008)

Villa D’Este

Piazza Trento Tivoli

Datore di Lavoro

Direttore Generale

(Artt.2 c.1 lettera b) e 26 c.3-ter
D.L.vo n°81/2008)

Dott. Andrea Bruciati

Piazza Trento Tivoli
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1.2 INFORMAZIONI GENERALI

Nell'ambito della riforma del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo, a partire dal 1
settembre 2016, i siti monumentali di Villa Adriana, Villa d'Este e il Santuario di Ercole Vincitore sono riuniti

sotto un'unica gestione autonoma.

Villa d’Este, capolavoro del giardino italiano e inserita nella lista UNESCO del patrimonio mondiale, con
l'impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche costituisce un

modello piu volte emulato nei giardini europei del manierismo e del barocco.

Il giardino va per di piu considerato nello straordinario contesto paesaggistico, artistico e storico di Tivoli, che
presenta sia i resti prestigiosi di ville antiche come Villa Adriana, sia un territorio ricco di forre , caverne e
cascate, simbolo di una guerra millenaria tra pietra e acque. Le imponenti costruzioni e le terrazze sopra
terrazze fanno pensare ai Giardini pensili di Babilonia, una delle meraviglie del mondo antico, mentre
'adduzione delle acque, con un acquedotto e un traforo sotto la citta, rievoca la sapienza ingegneresca dei

romani.

Il cardinale Ippolito || d’Este, dopo le delusioni per la mancata elezione pontificia, fece rivivere qui i fasti delle
corti di Ferrara, Roma e Fointanebleau e rinascere la magnificenza di Villa Adriana. Governatore di Tivoli dal
1550, carezzd subito I'idea di realizzare un giardino nel pendio dirupato della “Valle gaudente”, ma soltanto
dopo il 1560 si chiari il programma architettonico e iconologico della Villa, ideato dal pittore-archeologo-

architetto Pirro Ligorio e realizzato dall’architetto di corte Alberto Galvani.

Le sale del Palazzo vennero decorate sotto la direzione di protagonisti del tardo manierismo romano come
Livio Agresti, Federico Zuccari, Durante Alberti, Girolamo Muziano, Cesare Nebbia e Antonio Tempesta. La

sistemazione era quasi completata alla morte del cardinale (1572).

Dal 1605 il cardinale Alessandro d'Este diede avvio ad un nuovo programma di interventi per il restauro e la
riparazione dei danni alla vegetazione e agli impianti idraulici, ma anche per creare una serie di innovazioni

all'assetto del giardino e alla decorazione delle fontane.
Altri lavori furono eseguiti negli anni 1660 - 70, quando fu coinvolto lo stesso Gianlorenzo Bernini.

Nel XVIII secolo la mancata manutenzione provoco la decadenza del complesso, che si aggravo con il
passaggio di proprieta alla Casa d'Asburgo. Il giardino fu pian piano abbandonato, i giochi idraulici, non piu
utilizzati, andarono in rovina e la collezione di statue antiche, risalente all'epoca del Cardinal Ippolito, fu

smembrata e trasferita altrove.
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Questo stato di degrado prosegui ininterrotto fino alla meta del XIX secolo, quando il cardinale Gustav von
Hohelohe, ottenuta in enfiteusi la villa dai duchi di Modena nel 1851, avvio una serie di lavori per sottrarre il
complesso alla rovina. La villa ricomincio cosi ad essere punto di riferimento culturale, e il cardinale ospito
spesso, tra il 1867 e il 1882, il musicista Franz Liszt (1811 - 1886), che proprio qui compose Giochi d'acqua

a Villa d'Este, per pianoforte, e tenne, nel 1879, uno dei suoi ultimi concerti.

Allo scoppio della prima guerra mondiale la villa entro a far parte delle proprieta dello Stato Italiano, fu aperta
al pubblico e interamente restaurata negli anni 1920-30. Un altro radicale restauro fu eseguito, subito dopo
la seconda guerra mondiale, per riparare i danni provocati dal bombardamento del 1944. A causa delle
condizioni ambientali particolarmente sfavorevoli, i restauri si sono da allora susseguiti quasi
ininterrottamente nell’ultimo ventennio (fra questi va segnalato almeno il recente ripristino delle Fontane

dell’Organo e del “Canto degli Uccelli”).

1.3 DATI RELATIVI Al LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERA L’APPALTO
DATI IDENTIFICATIVI SEDE

L'appalto si svolgera presso Villa D’este, individuata nel Capitolato.

DATI IDENTIFICATIVI

La sede di lavoro Villa D’Este
INDIRIZZO CITTA PROVINCIA
Indirizzo _ - -
Piazza Trento 5 Tivoli (Rm) Tivoli Rm
RIFERIMENTO TELEFONICO FAX
Telefono
0774.312070 0774.318080

CARATTERIZZAZIONE SCHEMATICA

Piano Destinazione d’uso

Piano Ingresso visitatori - Appartamento Vecchio

Descrizione Ala inaresso
9 Biglietteria, Bookshop, sala conferenze, sala multimediale, sala controllo
manica lunga | Cappella, ambienti del cardinale
Data emissione: 05/2025 Revisione numero: 01 Pag.

OSINES 17/52




DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne

Villa D'Este

Plesso 1 Piazza Trento
Ala laterale servizi igienici per i visitatori, guardaroba, terrazza, galleria
Piano Uffici
Terra Segreteria Direttore, Ufficio Direttore, Sala riunioni, Uffici amministrativi, Ufficio
tecnico, Archivio, Servizi igienici personale
Superficie mq
Piano Ingresso visitatori - Appartamento Vecchio
FUORI TERRA INTERRATI SEMINTERRATI
Piani 2 0
Piano Uffici
FUORI TERRA INTERRATI SEMINTERRATI
Piani 1 0

Piano Ingresso visitatori - Appartamento Vecchio

Collegamenti ASCENSORI MONTACARICHI SCALE INTERNE SCALE ESTERNE
verticali 0 0 0 0
Piano Uffici
Collegamenti ASCENSORI MONTACARICHI SCALE INTERNE SCALE ESTERNE
verticali 1 0 2 0

Aree arischio
specifico di
incendio

Attivita N. 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o
gassoso con potenzialita superiore a 116 kW (fino a 350 kW)

Attivita N. 72: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al
pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre,
nonché qualsiasi altra attivita contenuta nel presente Allegato.

Attivita N. 49:Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici

ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25kW.

Descrizione degli Spazi

La Villa d’Este di Tivoli & uno dei maggiori esempi di “giardino all’italiana”, celebre nel mondo per lo

straordinario connubio tra architettura, verde ed acqua. Riconoscendone I'eccezionale valore, nel 2001

'Unesco I'ha inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale con la seguente motivazione: “Villa d’Este a Tivoli,

N

con il palazzo e il giardino, € una delle testimonianze piu significative e complete della cultura del

Rinascimento nella sua espressione piu raffinata. Villa d’Este per la sua concezione innovatrice, la creativita
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e 'ingegnosita delle opere architettoniche del suo giardino (fontane, bacini etc.) & un esempio incomparabile
del giardino del XVI sec. Villa d’Este, uno dei primi “Giardini delle meraviglie”, & stato fin dall’'inizio un
modello per lo sviluppo dei giardini in Europa”. Il complesso fu realizzato dal cardinale Ippolito Il d’Este
(Ferrara 1509 — Roma 1572), in seguito alla sua nomina a governatore di Tivoli. Secondogenito di Alfonso |
duca di Ferrara e di Lucrezia Borgia, figlia del papa Alessandro VI, fin dalla nascita fu destinato alla carica
ecclesiastica e a soli 10 anni fu nominato arcivescovo di Milano. Compiuti gli studi umanistici, fu inviato alla
corte di Francia dove strinse rapporti di vera amicizia con Francesco I; alleta di 30 anni Paolo llI,
accogliendo le sollecitazioni del re di Francia, gli concesse la nomina a cardinale.
La protezione del re consenti ad Ippolito di cumulare cariche e benefici ecclesiastici che lo resero uno dei
porporati piu ricchi dellepoca. Fu munifico protettore di artisti e letterati, tra i quali ricordiamo I'orafo
Benvenuto Cellini, i musicisti Pierluigi da Palestrina e Nicola Vicentino, i latinisti Uberto Foglietta e Marc-
Antoine Muret, gli architetti Sebastiano Serlio e Pirro Ligorio, il poeta Torquato Tasso.
A Roma, dove arrivo nel 1549 come inviato di Enrico Il, divenne uno dei personaggi piu brillanti della vita
mondana, politica e artistica, scegliendo per le sue residenze posti prestigiosi. Non nascose le sue ambizioni
per la tiara papale, utilizzando a tal fine le sue risorse economiche ed il potere politico, senza riuscire
nellintento. Per ben cinque volte, a cominciare appunto dal 1549, le sue aspirazioni furono deluse.
L’appoggio fornito al card. Giovanni Maria del Monte (Giulio lll) nell’elezione del 1550, gli valsero
'assegnazione a vita del Governatorato di Tivoli, carica gradita ad Ippolito, appassionato collezionista di
antichita, per 'immenso patrimonio archeologico ancora inesplorato ma noto dalle fonti letterarie presente
nella sua giurisdizione. Pirro Ligorio, al servizio di Ippolito come “antiquario”, aveva gia avviato sul posto
studi e ricognizioni, con scavi archeologici finalizzati al ritrovamento della statuaria ed alla conoscenza degli
impianti delle ville, fino allanalisi della geografia e della morfologia dei luoghi; un lavoro poi confluito
nellimponente opera manoscritta, i Libri delle Antichita, alla base della progettazione di Villa d’Este.
Fu certo il Ligorio a suggerire l'idea di realizzare nel terreno retrostante il convento annesso a S. Maria
Maggiore, vecchia sede governativa, un giardino di fontane assolutamente innovativo; si adeguo inoltre
l'alloggiamento alle esigenze del cardinale, ristrutturando gli ambienti gia occupati dal Governatorato e
annettendovi il  corpo di fabbrica a nord-ovest ancora utlizzato dai francescani.
Il sito prescelto per il giardino, la contrada denominata Valle Gaudente, viene descritta dallo Zappi come un
luogo “di tal sorte rustico e selvaggio, di fossi si fatti cavernosi grandissimi, che liberamente si posseva dire
ricettacolo di lopi ed altri brutti animali”. Nonostante le difficolta dell'impresa, il notevole dislivello altimetrico
appariva adatto per creare un giardino di fontane. Per questo fu subito valutata la possibilita di captare
'acqua dal fiume Aniene, l'unica fonte di approvvigionamento in grado di soddisfare I'enorme fabbisogno
idrico necessario. Acquistate diverse proprieta nella Valle Gaudente gia nell'ottobre del 1550, Ippolito fu
trattenuto negli anni seguenti prima da impegni diplomatici poi dalla luogotenenza di Siena su incarico di

Enrico Il di Francia, tornando a Tivoli solo nel 1555 con l'intenzione di porre mano alla fabbrica. Poco dopo,
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condannato da Paolo IV all’esilio per simonia, dovette di nuovo allontanarsi fino alla riabilitazione e
reintegrazione nella carica di governatore di Tivoli da parte di Pio IV (1559-1556).
Il ritorno a Tivoli nel luglio 1560 segna l'inizio dei lavori per la nuova villa, il cui piano di lavori ci & noto per la
celebre incisione che Etiénne Dupérac invid a Caterina de’Medici nel 1573 e per la Descrittione di autore
ignoto, di cui esistono due versioni manoscritte. La campagna di acquisizione di terreni e demolizione delle
preesistenze duro fino al 1569, provocando le proteste dei tiburtini che nel 1568 inviarono al papa ben 12
guerele contro il cardinale. Realizzate le enormi opere per il livellamento del terreno e creati i terrazzamenti
con ingentissimi shancamenti di roccia, i lavori furono condotti contemporaneamente nei vari punti del
giardino, impegnando le maestranze per quasi tre anni (1563-1565), durante i quali furono anche
predisposte le canalizzazioni idriche e realizzato il condotto sotterraneo, lungo piu di 200 metri, per attingere
le acque dell’Aniene. Il disegno del giardino & impostato su una griglia di percorsi ortogonali disposti
simmetricamente rispetto allasse mediano longitudinale che rappresenta la linea di riferimento visuale
dellimpianto, mentre in senso trasversale cinque assi costituiscono gli elementi ordinatori della
composizione architettonica, con sistematica creazione di coni visivi laterali verso i fondali delle fontane,
collocate a formare spazi confinati rispetto al contesto. Nel palazzo si procedeva negli anni 1565-1566 alla
decorazione pittorica delle sale centrali del piano inferiore con squadre di pittori dirette da Girolamo Muziano
e da Federico Zuccari. Si riprese mano alla decorazione interna negli anni 1567-1569 con squadre di
stuccatori e pittori alle dipendenze di Girolamo Muziano, Livio Agresti, Cesare Nebbia e Durante Alberti, cui
si aggiunsero negli anni 1570-1571 Matteo Neroni e nel 1572 ancora Federico Zuccari.
Nel giardino, dopo le opere di muratura condotte da Tommaso da Como, si susseguirono dal 1567 i
fontanieri (Curzio Maccarone, Luc Leclerc e Claude Venard), gli scalpellini (Raffaello e Biasioto Sangallo), gli
stuccatori (Paolo Calandrino e Luca Figoli), gli scultori (Giovan Battista della Porta, Pirrino del Gagliardo,
Gillis van den Vliete, Giovanni Malanca, Pierre de la Motte), oltre ai mosaicisti e ai ceramisti. Pirro Ligorio,
ritornato al servizio del cardinale nel 1567-68, segui direttamente i lavori delle fontane.
La creazione della villa fu condotta seguendo un dotto programma iconologico elaborato da Pirro Ligorio e
dagli umanisti della cerchia di Ippolito, allo scopo di nobilitare la persona del cardinale stesso caricando di
significati aulici la sua impresa architettonica. Allo svolgimento dei temi simbolici, allegorici e celebrativi
dovevano concorrere in modo unitario tutti gli elementi della composizione architettonica, dalle molteplici
fontane ai percorsi e giochi d’acqua, dall’assetto della vegetazione alla decorazione pittorica degli interni,
fino all’arredo di statue antiche. Negli ultimi anni Ippolito, sofferente di gotta, trovd conforto nelle meditazioni
spirituali, nelle lettere e nelle conversazioni erudite con gli intellettuali della sua corte. Con la visita del 27
settembre 1572, Gregorio XIll rese omaggio all’Estense, un riconoscimento pubblico di riabilitazione politica,
cui segui la morte di Ippolito (2 dicembre) a Roma, sepolto per suo volere a Tivoli in S. Maria Maggiore sotto
una semplice lastra marmorea. Nel testamento Ippolito lasciava la villa al nipote cardinale Luigi (1538-1586),

disponendo che dopo di lui passasse ai cardinali di casa d’Este o, in loro assenza, al cardinale Decano del
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Sacro Collegio pro-tempore. Luigi prosegui alcune opere e provvide alle costose manutenzioni avvalendosi
di Giovanni Alberto Galvani e, dal 1585, di Flaminio Ponzio. In quel periodo le visite di illustri personaggi si
susseguirono incessantemente per la fama assunta dalla delizia tiburtina, denominata dai tiburtini “Osteria
dell'aquila bianca” (dallemblema degli Este). Morto Luigi, il possesso della villa passo ai cardinali decani
che non si curarono della sua conservazione. Solo con la nomina del card. Alessandro d’Este (1538-1624)
inizid un vasto programma di lavori, con Gasparo Guerra come architetto e, come fontanieri, Orazio Olivieri,
Curzio Donati dal 1611 e Vincenzo Vincenti dal 1619. Oltre agli interventi di restauro e ripristino, furono
create nuove fontane e vennero apportate numerose modifiche all’assetto del giardino; nel 1621 il papa
Gregorio XV assegno definitivamente la villa alla casa d’Este. Il cardinale Rinaldo | (1618-1672) negli anni
1660-1661 commission0 due fontane a Gian Lorenzo Bernini e nel 1670 intraprese una piu estesa
campagna di interventi diretti da Mattia de Rossi. | restauri continuarono negli anni 1672-1686 sotto il duca
Francesco Il cui Giovanni Francesco Venturini dedicd una serie di incisioni, eseguite nel 1685 ma pubblicate
nel 1691, che costituiscono la piu completa rappresentazione del giardino nel suo complesso di fontane,
aree verdi e palazzo. Dopo il 1695 inizid la decadenza della villa, protrattasi per quasi due secoli per il
disinteresse del casato estense. A partire dal 1751 il palazzo fu spogliato degli ultimi arredi che furono inviati
a Modena e il giardino e le fontane furono progressivamente privati della collezione di sculture antiche,
smembrate in lotti e vendute a vari acquirenti in tutta Europa. La situazione si aggravo dopo il 1796 quando,
deposto dai francesi il duca Ercole llI, la proprieta fu trasferita agli Asburgo-d’Este. La villa fu abbandonata e
subi per due volte I'occupazione delle truppe francesi. Tra il 1850 e il 1896 un altro cardinale, Gustav von
Hohenlohe, ottenuta in enfiteusi il complesso, cerco di sottrarlo al suo stato di fatiscenza ripristinandone in
parte il prestigio; la villa tornd ad essere un centro cosmopolita di vita culturale frequentato da artisti, letterati
e musicisti, tra i quali Franz Liszt che vi soggiorno piu volte tra il 1865 e il 1885 e, affascinato dal suono delle
acque e dalla secolare vegetazione del giardino, dedico alla villa Les jeux d’eau a la Ville d’Este e | Cipressi.
Dopo la prima guerra mondiale la proprieta passo allo Stato Italiano. Nel 1922 la Direzione Generale
Antichita e Belle Arti comincid una vasta campagna di restauri delle architetture e del verde, che duro piu di
un decennio sotto la guida del conservatore onorario Attilio Rossi. Un nuovo radicale restauro fu eseguito nel
secondo dopoguerra per riparare i danni provocati dal bombardamento del 1944. La struttura della villa € in
muratura portante; sono perd stati effettuati interventi di consolidamento comportanti l'inserimento di
strutture orizzontali (nuovi solai e consolidamento di quelli esistenti) sia per il ripristino delle originarie
caratteristiche statiche sia per garantire opportuni limiti di sicurezza. Il complesso edilizio & stato sottoposto
ad opere di restauro e ristrutturazione che sono in pratica completate per renderlo adeguato alle condizioni
di sicurezza e di igiene, in particolare con riferimento alle strutture, allo stato degli ambienti, alla sicurezza e
funzionalita degli impianti tecnologici. La manutenzione prevista, include interventi periodici di pulitura atti ad
assicurare il mantenimento di condizioni igieniche adeguate. | piani di calpestio sia interni che esterni

risultano sufficientemente adeguati, presentando piccole sconnessioni in linea con la tipologia e I'epoca del
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manufatto; i rivestimenti dei corpi scala interni si presentano non uniformi e parzialmente consumati
dall'usura; i pavimenti non sostituiti, d'epoca, presentano anch'essi alcune sconnessione. | fenomeni
rientrano comunque nello stato di manutenzione di un palazzo d’epoca sottoposto a vincolo architettonico.

Al Piano Terra sono allocati ambienti con le seguenti funzioni:

Ala ingresso

e Dbiglietteria

e bookshop
e sala conferenze
e sala multimediale

e sala controllo

Manica lunga

e ambienti del cardinale

e cappella

ala laterale
e guardaroba

e servizi igienici per i visitatori
e galleria

e terrazza

1.4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE

All'interno della struttura vengono svolte diverse attivita che corrispondono a tipologie di lavoro riconducibili

ai seguenti settori: ufficio, vigilanza.
Settore Uffici

Trattasi di attivita svolte in locali distinti i cui processi lavorativi sono quelli tipici del lavoro di concetto che
prevede il trattamento di dati su supporti cartacei, informatici e d’archivio, generalmente svolti in stanze

dotate di arredi ed attrezzature tradizionali

Settore Vigilanza

Trattasi di attivita di vigilanza durante I'orario di apertura al pubblico e durante I'orario di chiusura
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Il personale di Villa D’Este & suddiviso nei seguenti gruppi omogenei di lavoratori:

SETTORE UFFEICI

Il funzionario storico dell’arte cura e svolge:

> attivita attinenti gli adempimenti, relativi ai beni di interesse storico artistico, previsti dalla normativa
di tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali e dalle disposizioni di legge relative
all’organizzazione del’Amministrazione. Dirige strutture di livello non dirigenziale e coordina attivita
di vari settori; svolge attivita ispettive o di valutazione di particolare rilevanza; ovvero, per I'elevato
livello professionale, collabora ad attivita specialistiche. Individua la natura, le caratteristiche e la
rilevanza dei beni di interesse storico artistico, mobili e immobili; effettua la vigilanza sui beni di
interesse storico-artistico localizzati nel territorio di competenza dell’lstituto a cui & assegnato;
esamina e valuta, esercitando le competenze storico-critiche che gli sono proprie, progetti di
manutenzione, restauro, e ricerca presentati da terzi, verificando, anche in collaborazione con le
professionalita di altri settori, la congruita e la corretta esecuzione dei relativi lavori; progetta, dirige,
collauda interventi di conservazione, restauro, valorizzazione, trasferimento e movimentazione dei
beni, conformemente a quanto previsto dalle leggi sulla progettazione e conduzione delle opere
pubbliche e sicurezza dei lavoratori; nellambito della progettazione, direzione e collaudo dei lavori,
dove si riscontri la necessita del concorso con altre professionalita, interviene con esse nella
conduzione dei lavori, con pari responsabilita limitatamente alle aree di competenza; progetta, dirige
e organizza e svolge lavori di inventariazione e catalogazione dei beni di competenza, curando in
particolare la definizione storico-artistica dei beni, anche in collaborazione con altre professionalita;
cura l'ordinamento e la gestione dei musei, con riferimento alle discipline di competenza; effettua
studi e ricerche su metodologie e tecnologie di manutenzione, consolidamento e restauro presso
laboratori e cantieri verificando la compatibilita fra gli aspetti storici e artistici dei beni di competenza
e i trattamenti di indagine e conservazione, anche in collaborazione con altre professionalita;
Partecipa, per quanto di sua competenza, alla formulazione del programma triennale dei lavori
pubblici per quello che concerne interventi di restauro tutela e valorizzazione e alla formulazione di
altre voci di programma; programma, organizza e coordina, anche in collaborazione con altre
professionalita, manifestazioni, mostre, convegni e seminari, con finalita scientifiche e divulgative;
partecipa, nel settore di competenza, ad attivita connesse con prestazioni speciali attribuite
al’Amministrazione nell’ambito di servizi generali, quali quelli connessi all’attivita di protezione civile
e alle attivita emergenziali; svolge funzioni di consulente tecnico, perito e di arbitro; progetta e
realizza programmi educativi riferiti ai beni di competenza e i materiali didattici ad essi attinenti,
svolgendo anche attivita didattica, formativa e di comunicazione relativa ai contenuti e agli strumenti

professionali specifici; dirige i servizi educativi o la sezione didattica dei musei; controlla i contenuti
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culturali e scientifici delle attivita educative svolte dai concessionari; cura attivita editoriali e redige
pubblicazioni e testi scientifici.

L’assistente amministrativo-gestionale, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

» attivita di predisposizione ed esecuzione di atti ed operazioni amministrative e contabili, ordinazioni,
computi e rendicontazioni, operazioni di economato, cassa, magazzino, redigendo documenti
amministrativi e contabili, organizzazione degli atti relativi alle materie di competenza; attivita
preparatorie di atti anche da notificare e di istruttoria sulla base di procedure predefinite; gestione di
strumenti di registrazione e di archiviazione, banche dati, sistemi e applicazioni informatiche
connessi ai compiti assegnati; elaborazione di dati e situazioni complesse anche utilizzando
strumentazioni informatiche; predisposizione e utilizzo di modelli di supporto per gestire procedure
anche complesse; rilascio copie, estratti e certificati, con responsabilita della veridicita; attivita di
segreteria in commissioni; attivita informativa di carattere generale sull'accesso ai servizi, sulle
attivita degli uffici, orientando e accogliendo richieste specifiche relative a procedimenti
amministrativi; svolgimento di tutte le attivita strumentali e complementari a quelle inerenti allo

specifico profilo.

L’operatore tecnico, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

» attivita, in ambito tecnico, di raccolta, riordino ed inserimento dati, digitazione, composizione e
duplicazione di testi, anche utilizzando strumentazioni informatiche; esecuzione di operazioni
tecniche di tipo specialistico sia manuali sia tramite l'utilizzo di apparecchiature semplici o
complesse anche informatiche; realizzazione, collaudo, manutenzione e riparazione di prodotti,
impianti apparecchiature e macchinari di tipo semplice; esecuzione di lavorazioni semplici e
complesse; guida di veicoli per il trasporto di persone e/o cose; svolgimento di tutte le attivita

strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

L’assistente tecnico nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge

» coordinamento ed esecuzione diretta degli interventi tecnico manuali di tipo specialistico quali, ad
esempio, l'installazione, la conduzione, la riparazione di prodotti e impianti; svolgimento di incarichi
legati alla sicurezza dei luoghi e delle persone, in coerenza con il livello dei titoli posseduti ed
eventuali percorsi formativi sostenuti; utilizzo e verifica dell’efficienza di attrezzature e
apparecchiature di tipo complesso (compresi i veicoli per il trasporto di cose e/o persone),
assicurando, se necessario, la movimentazione di beni e materiali; progettazione, realizzazione e
collaudo di apparecchiature, impianti e macchinari; esecuzione di minimi interventi di manutenzione
del bene culturale; attivita di collaborazione con le professionalita del’Area Funzionale Terza nella

gestione della movimentazione dei beni culturali, all'interno e all’esterno dei luoghi di conservazione
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ed esposizione, in relazione a prestiti ed acquisizioni, con la cura degli aspetti tecnici relativi alla
sicurezza ambientale e dell'opera stessa durante I'imballaggio, gli spostamenti, il disimballaggio;
esecuzione di controlli, misurazioni, analisi e rilievi relativi agli interventi di conservazione e restauro
e di scavo, anche in ambiente subacqueo; attivita di documentazione e di supporto alla ricerca
archeologica (anche subacquea), storico-artistica, demoetnoantropologica, antropologica e
paleontologica, bibliografica e archivistica; elaborazione di dati, anche con l'utilizzo di strumenti
informatici e metodologie statistiche; esecuzione di proiezioni, controllo e tenuta di materiale
cinematografico; realizzazione, in collaborazione con le altre professionalita, della struttura grafica di
testi e apparati iconografici per le attivita di comunicazione e promozione; collaborazione con altre
professionalitd nella produzione multimediale e audiovisiva della ricerca, catalogazione e pubblica
fruizione dei documenti audiovisivi; attivita di riproduzione anche digitale o di riversamento da
analogico a digitale dei documenti e prodotti multimediali; svolgimento di tutte le attivita strumentali e

complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

SETTORE VIGILANZA

L’'operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e

svolge:

» attivita di vigilanza e custodia dei beni, delle strutture e degli impianti del’Amministrazione, al fine di
assicurarne lintegrita, secondo le modalita di orario stabilite dall'ufficio d’appartenenza,
partecipando alle turnazioni; gestione e verifica degli impianti dei servizi generali e di sicurezza, di
uso semplice; attivita di sorveglianza degli accessi e controllo della regolarita del titolo di accesso;
regolamentazione del flusso del pubblico fornendo le opportune informazioni, operazioni di prelievo,
partecipando alla distribuzione e ricollocazione di materiale bibliografico e archivistico; svolgimento,
ove previsto, delle funzioni di casierato, con tutte le mansioni incluse nel relativo disciplinare con la
fruizione dell’alloggio di servizio; svolgimento di tutte le attivita strumentali e complementari a quelle

inerenti allo specifico profilo.
e Ricadono in tale profilo:
e Operatore alla vigilanza;
e Addetto ai servizi di vigilanza;

¢ Assistente alla vigilanza.
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1.5 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Ruoli e responsabilita per la sicurezza dell’unita produttiva/sede di lavoro

La struttura organizzativa della sicurezza dell'unita produttiva/sede di lavoro in oggetto, che, a vari
livelli, & chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, € la
seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro Dott. Andrea Bruciati

Dirigenti delegati

Preposti individuati

Responsabile Servizio PP Ing. Alessandro Bernoni

Addetti Servizio PP

Medico Competente Dott

RLS
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SEZIONE 2 APPALTI

2.1 PREMESSA

La presente sezione e finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso |'unita
produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, la descrizione dell’attivita
appaltata e la modalita di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicita, personale
impiegato, ecc.).

2.2ELENCO DEGLI APPALTI

DURATA APPALTO n.
2025 lavoratori o
Dal al ditta Orario C!I a.ttlwta dei
DITTA ersonale lavoratori ditte oggetto
APPALTAT OGGETTO DELL’APPALTO pers dell’appalto
mediament . .
RICE . Fasce orarie maggiormente
e presenti indicative
nelle attivita
in appalto
. COME DA CONTRATTO Come da .
Manutenzione verde . Come da capitolato
capitolato
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SEZIONE 3 VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

3.1 PREMESSA
La presente sezione costituisce la parte piu rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da

interferenza. Infatti tale sezione riportera lidentificazione e descrizione, sulla base dell’'organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate
(cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da
attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti.

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

In gquesta sezione € possibile valutare puntualmente, tramite le informazioni ricevute dalle ditte e dai contratti d’appalto in essere, le interferenze che si
potrebbero venire a creare nella giornata, nella settimana e nel mese. E quindi possibile attuare un piano coordinato per rilevare i rischi potenziali dovuti alle
interferenze spaziale all'interno dell’intero edificio.

GIORNO TIPO DI INTERFERENZA

DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE
FASCIA 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |12:00 | 13:00 | 14:00 |15:00 |16:00 |17:00 |18:00 |19:00 |20:00 |21:00 |22:00 | 23:00

ORARIA ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE | ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE
01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00

COMMITTENTE

Legenda: T = tutti i piani

ETTIMANA TIPO DI INTERFERENZA
GIORNO | LUNEDI’ | MARTEDY | MERCOLEDY GIOVEDI' | VENERDY | SABATO |  DOMENICA
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COMMITTENTE
T T T
Legenda: T = tutti i piani
MESE TIPO DI INTERFERENZA
SETTIMANA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA
COMMITTENTE
Legenda: T = tutti i piani
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3.3 RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE

La tabella di seguito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attivita affidate e le misure di

prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dellimpresa appaltatrice e del Committente

rispettivamente, per eliminare oppure, ove cio non fosse possibile, minimizzare tali rischi.

ATTIVITA’/FASE RISCHI

OPERATIVA DA INTERFERENZE

MISURE DA ADOTTARE DA
PARTE DELL'IMPRESA
APPALTATRICE

MISURE DA DOTTARE DA
PARTE DEL COMMITTENTE

Contatto “rischioso”
tra il personale
dell’appaltatore e il
personale operante
presso la struttura
(dipendenti, ditte
appaltatrici)

AFFIDAMENTO DI LAVORI A
IMPRESE ESTERNE

Le imprese devono attenersi
scrupolosamente alle
disposizioni contenute nel
presente DUVRI e a quelle
indicate nel relativo verbale di

cooperazione e coordinamento.

Il Committente promuove la
cooperazione e il

coordinamento effettuando
prima dell’inizio dei lavori la
riunione di coordinamento.

Nel corso dell’incontro
provvedera a informare le
imprese sulle misure da
adottare per eliminare i rischi
da interferenze.

L’attivita lavorativa delle varie
imprese dovra essere
organizzata in modo tale da
non generare (per quanto
possibile) sovrapposizioni
spaziali (lavori in aree
separate) e temporali (lavori
in orari diversi), con le altre
imprese e con il personale del
Committente

Impatti tra
TRANSITO, MANOVRA E
SOSTA DI AUTOMEZZI NELLE
AREE ESTERNE.

autoveicoli,

investimenti di
pedoni.

Le imprese devono concordare
preventivamente con il
Committente, le modalita di
accesso e i percorsi interni da
utilizzare.

Nelle aree esterne, durante la
manovra o transito con
automezzi & obbligatorio
procedere lentamente. In

Tutto il personale operante
presso la struttura e tenuto

- a rispettare i divieti e la
segnaletica presente.
- anon transitare o sostare

dietro autoveicoli in fase

) o di manovra.
particolare nelle operazioni di
retromarcia, in assenza di
Data emissione: 05/2025 Revisione numero: 01 Pag.
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ATTIVITA’/FASE RISCHI M':;’RRfED;‘E‘L‘Bﬂ;:::ADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

segnalatore acustico e
opportuno segnalare la manovra
con il clacson.

Parcheggiare il veicolo in modo
che sia ridotto al minimo
I'ingombro della via di transito.

In caso di scarsa visibilita
accertarsi che |’area sia libera da
pedoni anche facendosi aiutare
da persona a terra.

Prima delle operazioni di
carico/scarico assicurarsi che il
veicolo sia a motore spento e
con freno a mano inserito.

E’ assolutamente vietato
stazionare, anche
temporaneamente, in prossimita
delle uscite di emergenza o
ostruire le stesse con qualsiasi
materiale.

Il conferimento di materiali ed
attrezzature di lavoro, deve
avvenire negli orari ed in
prossimita dagli ingressi
concordati con il referente
dell’appalto .

CARICO/SCARICO E
MOVIMENTAZIONE DI
MATERIALI E MERCI

Rischi da deposito di
materiali/merci: urti,
inciampo,

Qualora sia necessario
depositare momentaneamente i
carichi all’esterno in apposita
area riservata, appoggiarli su
superfici piane verificando che gli
stessi siano stabili e sicuri in
modo che non si verifichi il loro

Tutto il personale operante
presso la struttura & tenuto a

- non transitare o sostare in

schiacciamenti . i prossimita di materiali
rovesciamento, scivolamento o .
depositati.
rotolamento.
Qualora siano impilate scatole o
pallets l'altezza raggiunta non
Data emissione: 05/2025 Revisione numero: 01 Pag.
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ATTIVITA’/FASE RISCHI M':;’RRfED;‘E‘L‘Bﬂ;:::ADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA DA INTERFERENZE APPALTATRICE PARTE DEL COMMITTENTE

deve essere eccessiva e
comunque tale da non
comportare rischi di
rovesciamento o caduta.

E’ vietato effettuare le
operazioni di scarico e carico in
prossimita delle uscite non
preposte allo scopo. Qualora le
suddette operazioni siano gia
stata iniziate devono essere
immediatamente sospese e
riprese solo dopo aver avuto
esplicita autorizzazione da parte
del Committente .

Non intralciare con
materiali/attrezzature i passaggi
Rischi da deposito di | Nonché le uscite di emergenza e

Ove necessario per le
caratteristiche dei lavori

materiali/merci: urti le vie che a queste conducono.

. ’ . ey .

- dovranno essere definiti con il
inciampo, i ; ; ;

DEPOSITO DI MATERIALI E Hinccl ; Utilizzare esclusivamente ilocali | oforente dell’appaltatore
schiacciamenti C o di -

ATTREZZATURE messi a disposizione dal eventuali luoghi di stoccaggio
Ingombro di percorsi | Committente destinati al temporaneo di materiali /
d’esodo e uscite deposito dei materiali. attrezzature.
d’emergenza Segnalare il deposito

temporaneo di materiali
mediante cartellonistica mobile.
Tutto il personale operante
L'impresa, laddove le lavorazioni N
presso la struttura e tenuto a
. oggetto di appalto lo richiedano,
Presenza di . ; - rispettare le delimitazioni e
| ‘ provvede a delimitare/confinare p
personale operante . .
| le aree di lavoro e a porre la segnaletica collocata
ACCESSO ALLE AREE presso la struttura dallimpresa.

OGGETTO DI LAVORI.

. o specifica segnaletica informando
(dipendenti, ditte . .
o il referente del Committente e
appaltatrici) nelle . .
. fornendogli specifiche
aree oggetto dei . R .
o informazioni sui rischi introdotti
lavori in appalto. o .
(es. rischio elettrico, sostanze

pericolose, ecc.).

- non utilizzare le attrezzature
di proprieta

dell'impresa.

- non utilizzare attrezzi o
macchinari di proprieta

Data emissione: 05/2025
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DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

dell'impresa

SMALTIMENTO RIFIUTI

Presenza di materiale
di rifiuto sul luogo di
lavoro o di transito
del personale
operante presso la
struttura

E’ obbligo dell'impresa
provvedere allo smaltimento di
tutti i rifiuti delle lavorazioni e
forniture di materiali (es.
imballaggi).

Terminate le operazioni il luogo
va lasciato pulito e in ordine.

Lo smaltimento di residui e/o
sostanze pericolose deve
avvenire secondo la normativa
vigente.

L’eventuale conferimento dei
rifiuti deve avvenire presso
impianti autorizzati

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Mancata conoscenza
del piano di
emergenza e delle
relative procedure da
parte del personale
di imprese esterne.

Ingombro vie di
esodo e rimozione o
spostamento presidi
antincendio.

Le operazioni in loco devono
essere sempre comunicate in
anticipo e concordate con il
personale preposto al controllo
dell’appalto, in particolare
numero e nominativi dei
lavoratori dell'impresa presenti
nella sede e del piano/zona di
lavoro.

Prima di iniziare I'attivita ciascun
lavoratore dell'impresa che
opera all’interno della struttura
deve prendere visione dei luoghi
ed individuare in modo chiaro i
percorsi di emergenza, le vie di
uscita ed i presidi antincendio.

Durante un’emergenza i
lavoratori dell'impresa si
dovranno attenere alle
disposizioni impartite dagli

Il Committente mette a
disposizione delle imprese il
piano di emergenza, le
istruzioni per I'evacuazione e
I'indicazione degli addetti alla
squadra di emergenza.

Qualora ricorrano condizioni
inderogabili che rendano
necessaria la chiusura di una
uscita di emergenza o di una
via di esodo, occorre
individuare i percorsi di esodo
alternativi e informare, tutto il
personale presente nella sede
sulle nuove procedure

Data emissione: 05/2025
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ATTIVITA’/FASE RISCHI ""'::\’RR:ED;‘E‘L‘B;’WT;:::ADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

addetti incaricati alla gestione
dell’emergenza presenti nella
sede.

Non ingombrare le vie di esodo e
i corridoi ma lasciarli sempre
liberi in modo da garantire il
deflusso delle persone in caso di
evacuazione.

Non spostare o occultare i mezzi
di estinzione e la segnaletica di
emergenza che devono sempre
essere facilmente raggiungibili e
visibili.

Qualora per motivi inderogabili
sia necessario rendere
impraticabili temporaneamente
delle vie o uscite di emergenza,
informare preventivamente il
referente del Committente
affinché siano trovati percorsi
alternativi e data comunicazione
a tutti gli occupanti la sede delle
nuove disposizioni.
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3.4 RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

DITTA/PERSON
ALE DELLA
SEDE

ATTIVITA

AREA DI
LAVORO

RISCHI INTRODOTTI NELLA
SEDE

INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DA ATTUARE A
CURA DEL
COMMITTENTE

DA ATTUARE DA PARTE
DELL’IMPRESA
APPALTATRICE

VERIFICA
ATTUAZIO
NE

PERSONALE
DELLA SEDE

Attivita
d'ufficio

UFFICI

Rischi potenziali presenti
nella sede (vd. estratto del
DVR Allegato al DUVRI)

Manutenzione
del verde

AREE
PREVISTE
DA
CONTRATT
O DI
APPALTO

Urto — inciampo — caduta
a livello e dall’alto—
elettrocuzione- proiezioni
di materiale -
investimento

(deposito attrezzature,
apparecchiature e materiali
di risulta, impianto in
tensione)

Probabile
interferenza fra il
personale della
sede operante
nell'ufficio o aree
oggetto
dell'intervento e
personale della
ditta.

Concordare
preventivamente
conil
committente le
date/orari di
interventi e gli
ufficio oggetto dello
stesso.

Delimitare, segnalare e
proteggere da proiezione
di materiale le aree di
intervento se coincidenti
con zone di transito e
passaggio.

Segnalare i pericoli
(deposito attrezzature,
apparecchiature e materiali
di risulta, uso di scale,
impianto fuori tensione )
mediante cartellonistica —
delimitazione dell’area.

Depositare il materiale in
aree non soggette al
passaggio del personale.
Non intralciare le vie di
passaggio con prolunghe
delle attrezzature elettriche
utilizzate

Utilizzare adeguati
contenitori per riporre gli
utensili di piccola taglia,
evitando in ogni caso di
abbandonarli su postazioni
elevate, o assicurandoli da
un'eventuale caduta
dall'alto.

Al termine di ogni giornata
lavorativa provvedere
affinché gli spazi comuni
siano completamente puliti
e sgomberati da materiali e
da altri impedimenti che
possano intralciare il
normale passaggio, o
costituire pericolo per le
persone.

Evitare di lasciare
incustoditi eventuali rifiuti
prodotti

Utilizzare solamente
attrezzature elettriche
corredate di dichiarazione
di conformita

Figura
incaricata
dal DL

Misure preventive generali da adottare:
Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono.

Utilizzare per I'espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di sicurezza.

Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati a spogliatoio e deposito di materiali ed attrezzature.
Effettuare le attivita secondo specifiche procedure di coordinamento (con il Committente e le ditte appaltatrici) ai fini della gestione delle emergenze.
Individuare percorsi a minor rischio di interferenza per la movimentazione delle attrezzature e dei materiali all'interno dell’edificio.
Utilizzare I'area di accesso all’edificio e le aree di carico/scarico dei materiali indicate dal Committente

Sara necessario inviare a tutte le aziende presenti all’interno dell’Istituto i presente Duvri relativi ai siti

afferenti

allo stesso
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Attivita lavorativa,
attrezzature utilizzate e
Descrizione Rischi da
Interferenze

Luogo dove avviene
I'interferenza

Orario nel quale
avviene l’'interferenza

Soggetti presenti
attivi e passivi

Misure di prevenzione e protezione da
parte dell’impresa e Responsabile
dell’attuazione

Misure da adottare da
parte del Committente

Attivita: Sfalcio dell’erba,

potatura e abbattimento di
alberature, uso di diserbanti,

piantumazioni di essenze
arboree

Attrezzature e macchine
utilizzate: rasaerba,

decespugliatore, motosega,

trinciatutto, trattore con
rasaerba, escavatore,
camion

Rischi interferenziali
individuati:

Proiezione di schegge (R.1) o

Spazi verdi all’interno
dell’area archeologica
Foro Romano - Palatino in

aree interessate alla
compresenza di personale
ditta, personale del Parco,
altre aziende addette alle
manutenzioni, eventuale
presenza di pubblico

L'impresa opera dalle ore
7.00 alle 18.00

Il personale della
Sovrintendenza opera nei
medesimi orari dalle ore
7.00 alle 18.00

L'impresa elettrica per
manutenzione impianti
opera dalle ....

L'impresa di restauro ......
opera dalle 8.30 alle 16.30

ecc.

Personale impresa

Personale Parco

Personale altre
Imprese appaltatrici

turisti e visitatori
dell’area
archeologica

- Segnaletica idonea, mantenimento delle
persone non addette lontane dall’area di lavoro
(zona pericolosa).

- Controllo da parte dell’operatore dell’assenza
di persone non addette nelle aree di lavoro e
limitrofe.

- (tuttii rischi) Sfasamento temporale delle
attivita che dovranno avvenire prima
dell’apertura del sito al pubblico, o in orari con
minimo passaggio.

- (R.1) (R.3) (R.4) (R.6) (R.10) Segregazione
spaziale delle aree di lavoro mediante idonee
recinzioni, osservando comunque (per la
proiezione di schegge) una distanza di sicurezza
di 15 mt dal punto di utilizzo dell’attrezzatura, e
riapertura successiva delle aree a fine lavoro.

Il Committente effettua un
sopralluogo preventivo
delle aree di intervento e
individua i pericoli specifici
presenti.

Il Committente promuove
la cooperazione e il
coordinamento
effettuando le riunioni di
coordinamento
(individuando gli spazi
operativi di stoccaggio
temporaneo, i percorsi
utilizzabili, i servizi di
protezione collettiva e gli
apprestamenti comuni.

Il Committente fornisce le
informazione relative ai
sottoservizi presenti nelle
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altro materiale

Rischio rumore (R.2)

Rischio polveri (R.3)

Rischio urti, contusioni e
ferite (R.4) dovuti a contatto
accidentale con attrezzature

incustodite

Rischio chimico (R.5)

Rischio incendio (R.6)

Turisti e visitatori
accedono negli orari di
apertura al pubblico dalle
ore 9.00 alle 17.00

- Presenza di un secondo operaio con compiti
di sorveglianza, vigilanza e assistenza.

- Eseguire un sopralluogo preventivo per
ispezionare le aree di lavoro, individuare i rischi
specifici e rimuovere materiali a rischio
proiezione.

- L'impresa dovra osservare gli orari e le
modalita di accesso alle singole aree comunicate
dalla Committenza.

- L'impresa pianifichera con la Committenza le
aree e i percorsi che potranno essere interdetti
totalmente o parzialmente al pubblico durante
le lavorazioni.

- (R.2) Adottare misure tecniche, organizzative
e procedurali per ridurre al minimo i rischi
derivanti dalla esposizione al rumore;

aree.
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Segregazione spaziale delle aree di lavoro,
attraverso una programmazione del lavoro
Rischio elettrico (R.7) che consenta di separare, distanziare il pili

possibile i luoghi di lavoro dalle sorgenti
rumorose;

Utilizzare attrezzature e macchinari idonei e

T specifici alle lavorazioni, rispondenti alle
Rischio scivolamento e

. normative per il controllo delle emissioni
cadute a livello (R.8) P

rumorose;

Sfasamento temporale delle attivita che
dovranno avvenire prima dell’apertura del
sito al pubblico, o in orari con minimo
Rischio investimento e passaggio.

ribaltamento (R.9)

- (R.3) Provvedere alla raccolta ed eliminazione
di polveri e fibre captate e quelle depositatesi,
dei materiali di risulta; ridurre al minimo la
Rischio caduta materiale produzione e/o la diffusione delle stesse,
dall’alto (R.10) utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Valutare le lavorazioni da effettuare in presenza
di vento, o altre condizioni avverse.

- (R.5) L'Impresa dovra preventivamente
valutare I'impatto verso persone terze nelle
operazioni di utilizzo di sostanze chimiche,
attenendosi alle indicazioni contenute nelle
schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Valutare le lavorazioni da effettuare in presenza
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di vento, o in altre condizioni avverse.

- (R.6) Non devono essere
contemporaneamente eseguiti lavori suscettibili
di innescare esplosioni od incendi, né introdotte
fiamme libere o corpi caldi;

astenersi dal fumare;
apporre idonea segnaletica;
evitare I'accumulo di materiali di risulta;

Lasciare sempre libere le vie d’esodo;

- Non sovrapporre attivita in grado di creare un
prodotto inflammabile con un’altra in grado di
creare una fonte d’innesco;

- Tenere disponibile un estintore in prossimita
delle lavorazioni;

All'interno di ogni squadra di lavoro dovra
inoltre essere sempre presente un addetto
antincendio debitamente formato

- (R.7) Non devono essere lasciati incustoditi
cavi ed attrezzature elettriche per evitare che
possano intralciare i passaggi;

i cavi elettrici durante I'uso non devono essere
lasciati a terra, andranno disposti con cura;
L'Impresa deve utilizzare componenti (cavi,
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spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi
elettrici rispondenti alla regola dell’arte
(marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in
buono stato di conservazione; deve utilizzare
I'impianto elettrico secondo quanto imposto
dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte; non
deve fare uso di cavi giuntati o che presentino
lesioni o abrasioni vistose.

- (R.8) Divieto di accatastamento del materiale
in zone diverse da quelle previste;

tenere le aree di lavoro sgombre da attrezzi e
materiali.

-(R.9) All'interno delle aree archeologiche tutti i
mezzi dovranno procedere con velocita “a passo
d’'uomo”;

Parcheggiare i mezzi di lavoro in modo da non
interferire con il passaggio di altri veicoli e
persone estranee, e senza intralciarne gli
ingressi.

-(R.10) Per le attivita che si svolgono su terreni
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con forte acclivita e fatto divieto di accatastare
materiali e attrezzature;
interdire al passaggio e alla sosta di persone e
mezzi le aree sottostanti delle lavorazioni, in
modo da evitare eventuali cadute di attrezzi e/o
materiali sulle persone sottostanti.
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3.5 COSTIDELLA SICUREZZA

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in
atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a
ribasso a base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli
appalti sopra menzionati.

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza
afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli
riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come
costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in
quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano, in merito alla
quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo
n°81/2008 previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, resta
immutato I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. | suddetti costi
sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica
dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed al Decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per I'eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno
evidenziati tenendoli distinti dall'importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato
XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a
disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed al Decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36.

| costi della sicurezza restano validi quelli previsti all’interno del psc
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Allegato 1 Documento Informativo per le imprese appaltatrici e prestatori d’opera
RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO
DELL’APPALTO

La Tabella seguente riassume le voci relative all'individuazione dei rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro

oggetto dell’appalto.

Tipologia ambiente di . . . . . .
Rischi potenziali Misure di prevenzione e protezione
lavoro
Uffici Elettrico Impianti elettrici conformi
Sale riunioni Procedure di sicurezza sull’uso delle attrezzature
Aree comuni Inciampo per cavi a Corretto Lay-out ambientale postazioni lavoro
vista/attrezzature/torrette
Sale Espositive elettriche
Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza
Materiale accatastato in
modo non idoneo su
scaffali/armadi
Incendio Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Depositi materiale Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza (portata
Materiale accatastato in max)
Archivi modo non idoneo
Urti Segnalazione passaggi pericolosi
Protezione passaggi pericolosi
Incendio Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Impianto di spegnimento automatico
Illuminazione di emergenza
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Tipologia ambiente di Lo . . . . .
Rischi potenziali Misure di prevenzione e protezione
lavoro
Locali tecnici Elettrico Impianti elettrici conformi
Procedure di sicurezza sull’uso delle attrezzature
Incendio/esplosione Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Illuminazione di emergenza
Cartellonistica di sicurezza
Certificazione/documentazione sicurezza (CPI, libretti di
impianto, conformita, ecc)
Mancata informazione Certificazione/documentazione sicurezza (caratteristiche
tecniche di impianto)
Cartellonistica di sicurezza (per informare del pericolo
presente e dei comportamenti da tenere)
Aree terrazzate Caduta dall’alto da scale di | Parapetti
servizio locali tecnici
Cartellonistica di sicurezza
Mancata informazione
Segnalazione zone pericolose
Inciampo per presenza
ostacoli lungo i
camminamenti
Aree esterne Controllo periodico delle eventuali sconnessioni della
pavimentazione
Inciampi e urti . . . L .
Segnalazione di eventuali passaggi pericolosi
Protezione di eventuali passaggi pericolosi
Scivolamento Procedere con cautela e a velocita limitata
(pedoni e motoveicoli)
Posizionamento segnali stradali indicanti il limite massimo di
Arrotamento s . . .
velocita consentito e il corretto flusso veicolare
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Gestione delle emergenze

Per la gestione delle emergenze, il personale delle imprese dovra essere edotto in merito al piano di
evacuazione vigente nei fabbricati oggetto dei lavori, alle procedure di inizio e fine evacuazione, alla
posizione dei punti di raccolta, alle vie di uscita e ai percorsi di fuga.

Le stesse imprese dovranno operare in modo tale da non occupare le zone dedicate al riparo o alla fuga in
caso di emergenza e di evacuazione.

Riferimento per i primi interventi: addetti designati e addestrati alla prevenzione incendi dalla impresa

committente e appaltatrice, i quali in caso di incendio dovranno coordinarsi tra di loro.

Procedure gestione emergenzain caso di incendio

Estintori ed idranti

Utilizzare gli eventuali estintori e/o idranti presenti secondo la cartellonistica affissa che ne descrive
I'utilizzo e la posizione.

Vie e uscite di emergenza

Mantenere libere le uscite di emergenza e le vie di esodo evitando di depositare materiali o qualsiasi tipo di
oggetti (es. carrelli, sacchi, ecc.).

Evitare di disporre materiali in modo tale da limitare I'accesso dei mezzi antincendio o la visibilita della

segnaletica relativa (estintori, idranti, elementi di segnalazione).

Procedure di cooperazione e di coordinamento
Nell’edificio sono presenti persone addestrate per poter intervenire in caso di necessita in osservanza delle
procedure stabilite dal piano di emergenza. Per contattarle, in qualsiasi situazione di pericolo (incidenti,

infortuni, principi di incendio, ecc.) comporre da qualsiasi telefono interno

In caso di accertato pericolo d’incendio o altra situazione di pericolo grave ed immediato

Dare immediato allarme a voce o azionando gli eventuali pulsanti di allarme. Avvisare i componenti della
squadra di emergenza e il preposto.

Mettere in sicurezza le attrezzatura di propria pertinenza e rimuoverle prontamente nel caso possano
costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso.

In caso di evacuazione di emergenza

L’evacuazione di emergenza pud verificarsi a seguito di allarme per incendio, per eccezionali eventi naturali
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o altri motivi che possono mettere in pericolo I'incolumita delle persone. In caso di ordine di evacuazione
(impartito dal responsabile dell ufficio), il personale deve:

mantenere la calma evitando di provocare panico che ostacolerebbe le operazioni di

evacuazione;

_ seguire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati al’emergenza;

_ allontanarsi immediatamente, non attardarsi a raccogliere gli effetti personali, non correre;

_non utilizzare ascensori 0 montacarichi, i quali possono restare bloccati per mancanza di

elettricita;

_ nel caso che gli ambienti siano invasi dal fumo, coprire il naso e la bocca con un fazzoletto
possibilmente bagnato e, eventualmente, procedere carponi;

_ aiutare le persone in difficoltd che fossero presenti (es. persone disabili, visitatori);

__raggiungere le scale di sicurezza e le uscite d’emergenza che portano in luogo.

Emergenza allagamento

In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non
pregiudichi I'incolumita delle persone eventualmente presenti. Se tale evento pud costituire rischio elettrico,
occorre:

__intervenire sull’interruttore generale di piano disattivando I'alimentazione, previa assicurazione

del mantenimento di una visibilita minima necessaria per I'esodo delle persone e per le

operazioni di emergenza;

_ fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica

ed informare gli interessati all’evento.

accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare
origine a reazioni pericolose per 'incolumita dei presenti; in tal caso, dare la precedenza all’allontanamento

di tali sostanze.
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ALLARME ED EVACUAZIONE STABILITA DAL

PIANO DI EMERGENZA PER LE PERSONE ESTERNE

SITUAZIONE

CHE COSA FARE

SE SI RILEVA UNO STATO DI FATTO
POTENZIALMENTE PERICOLOSO

dare immediata comunicazione alla reception che contattera la Squadra
per la gestione delle emergenze
nell'impossibilita di effettuare le precedenti comunicazioni, contattare una
addetto alle emergenze o attivare il piu vicino pulsante di allarme.

attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze.

In caso di attivazione del segnale di
PREALLARME

COSTITUITO DA UNA
SEGNALAZIONE ACUSTICA O VIVA
VOCE

interrompere le normali attivita di lavoro e prepararsi ad una eventuale
evacuazione

attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze

Se il personale dell’Azienda
comunica il CESSATO ALLARME

Riprendere le normali attivita

Se viene diramato l'ordine di
EVACUAZIONE DELLA SEDE, per
attivazione del

SEGNALE ACUSTICO DI ALLARME O
VIVA VOCE

o per disposizione della squadra di
emergenza

Seguire le indicazioni di percorso e le disposizioni impartite dall’addetto

alla squadra gestione emergenze presente e la segnaletica di sicurezza

In caso ci si trovi nei locali al di
fuori del normale orario di lavoro,
quindi in assenza di personale
interno

richiedere via telefono I'intervento dei soccorsi pubblici (115 Vigili del
Fuoco, 118 Soccorso sanitario, 112 Carabinieri, 113 Polizia)
abbandonare i locali e recarsi nel punto di raccolta, in attesa delle squadre

esterne di soccorso, seguendo le indicazioni della segnaletica
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PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE*

Antincendio

Antinfortunistica

*I personale Addetto all’emergenza sara comunicato appena terminato I'aggiornamento dello stesso.
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REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 Vi ricordiamo che I'esecuzione dei lavori presso
'immobile nonché eventuali lavori da Voi realizzati nell’ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere
svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi responsabilita per eventuali danni a
persone e a cose, sia di nostra proprieta che di terzi, che si possano verificare nell’esecuzione dei lavori
stessi, saranno a vostro carico.
Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:
a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attivita,;
c) garantire:
e un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
e I'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprieta e in conformita alle
norme di buona tecnica;
d) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e
assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);+
e) dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento (art 26 del D.Lgs 81/2008)

f) rispettare le disposizioni pit avanti riportate.
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NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale & soggetto all’'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede.

In particolare:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

L’impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprieta del’Amministrazione & di norma vietato.
Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.
La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per I'esecuzione dei lavori, allinterno della nostra
sede, &€ completamente a cura e rischio dell’Assuntore che dovra provvedere alle relative incombenze.
La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio € consentito solo
per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di
istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno delle aree di
pertinenza dellAmministrazione e di esigerne la piu rigorosa osservanza.

L’introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili,
sostanze chimiche, ecc. ), dovra essere preventivamente autorizzata.

L'accesso all’edificio del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi
dovra essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.

L’orario di lavoro dovra di norma rispettare I'orario concordato con il Referente dell’appalto, anche al fine
di eliminare o ridurre i rischi interferenti.

A lavori ultimati, dovrete lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta

e rottami (smaltiti a vostro carico secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.

Data emissione: 05/2025 Revisione numero: 01 Pag.

OSINES 50/52




DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne Villa D’Este

Plesso 1 Piazza Trento

NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO
Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, 'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di

Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele

prevenzionistiche necessarie € a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attivita.

Prima dell’inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attivita che

potrebbero interferire con la nostra normale attivita lavorativa. A tale scopo vi chiediamo di consegnare

copia della Valutazione dei rischi per I'esecuzione delle attivita presso il nostro immobile o del Piano

operativo della sicurezza.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto “Norme particolari: disciplina interna”, Vi invitiamo a

rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note

riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento

Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti
nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.

Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.

Divieto di introdurre sostanze inflammabili o0 comunque pericolose o nocive.

Obbligo di recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni
sopraelevate;

Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e
che possono percid compromettere anche la sicurezza di altre persone;

Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con
pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;

Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;

Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;

Divieto di passare sotto carichi sospesi;

Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o I'esistenza di
condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nelllambito delle proprie

competenze e possibilita, per I'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
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Allegato 2 Condivisione e presa visione del Documento

CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte integrante del
Contratto di Appalto di ogni appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione. E’ relativo solo
ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dei
rispettivi appalti e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori
autonomi. Il presente documento verra aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi
lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi, all’atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di
coordinamento indette dal Committente. Le misure di coordinamento e cooperazione tra il Datore di
Lavoro della Sede delllAmministrazione interessata, quello dell’Aggiudicataria e quelli delle Ditte
Appaltatrici gia operanti nella Sede, sono state chiarite, approvate e condivise dai presenti e attraverso la
sottoscrizione del presente documento vengono formalizzate.

Datore di lavoro committente: firma Data

IMPRESA APPALTATRICE

. s FIRMA DATA
(nome cognome — ragione sociale impresa)
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