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Opere di manutenzione delle aree a verde nei siti afferenti all'Istituto Villa 
Adriana e Villa d'Este

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 PULIZIA Diserbo manuale di aree archeologiche senza arbusti e cespugli, in presenza di
A02.02.008 strutture senza partiti decorativi. Comprensivo di successiva raschiatura per l'asportazione  ...

del terreno dell'ambito del sito escluso il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica del
materiale di risulta

SOMMANO mq 1´000,00 12,84 12´840,00 8´480,82 66,050

2 PULIZIA Estirpazione di radici arboree penetrate in profondità su muri o su paramenti antichi,
A02.02.010 quando non sia necessario procedere contestualmente a maggiori lavorazioni di consoli ...

ntonamento nell'ambito del sito escluso il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica del
materiale di risulta.

SOMMANO mq 117,00 18,83 2´203,11 1´455,15 66,050

3 OPERE A VERDE IN AREA ARCHEOLOGICA Diserbo chimico totale di vegetazione
A02.02.078 erbacea in area archeologica, su superfici o strutture murarie non particolarmente degradate,

prive di into ...  della vegetazione trattata, effettuato con particolare cautela. Su superfici e
strutture ad altezza inferiore a 2,50 m.

SOMMANO mq 2´747,30 9,89 27´170,80 15´109,68 55,610

4 Esecuzione di spietramento in area archeologica di viali e zone di percorso, nonché fasce
A02.02.083 perimetrali di ruderi, con asporto di sassi, ciottoli, nonché radici ed erbe infestanti, e ...

trasporto e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere di smaltimento. Per superfici
non inferiori a 1000 mq.

SOMMANO mq 2´012,50 8,35 16´804,38 10´085,99 60,020

5 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
A03.03.002.a purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ...

luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli:
valutazione a volume

SOMMANO mc 20,00 68,05 1´361,00 933,78 68,610

6 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia
A04.01.021.a infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza

18,00 m, portata 200 kg,
SOMMANO giorno 13,00 454,52 5´908,76 2´718,04 46,000

7 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia
A04.01.021.b infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza

25,00 m, portata 200 kg,
SOMMANO giorno 13,00 741,04 9´633,52 4´431,42 46,000

8 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte
C01.01.003 con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione

del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
SOMMANO mq 7´651,81 1,90 14´538,44 12´357,68 85,000

9 Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione arbustivo-erbacea
C01.01.005 infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),in aree di qualsiasi natura e pendenza e con copert ...  ed

arbustiva naturale, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei
materiali di risulta

SOMMANO mq 10´965,60 1,44 15´790,46 13´737,70 87,000

10 Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.),con
C01.01.008 diametri inferiori ai 0,15 cm., arbustiva ed erbacea, mediante l’impiego di attrezza ... teriale di

risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L., senza eliminazione dell'apparato
radicale

SOMMANO mq 1´065,00 2,67 2´843,55 1´422,06 50,010

11 Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla profondità di 0,15 cm., con attrezzo
C01.02.014 portato da trattrice, in due passaggi incrociati, fino a portare il terreno regolarmente lavorato e

sminuzzato.
SOMMANO mq 20´086,00 0,22 4´418,92 1´443,66 32,670

12 Viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di
C01.04.001 legno (Larice, Castagno, ecc.) di ? 3 - 10 cm o di ferro ??12 - 14 mm, di lunghezza 80 - ...

capacità consolidante delle piante si limita a 2 - 3 m di profondità . Per un fissaggio corretto
con i tondini in ferro

SOMMANO m 130,00 54,29 7´057,70 4´802,77 68,050

13 Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e,
C01.06.030 comunque, non superiore a m.0,80, in legname di castagno rustico con passoni oppo ...  del Ø

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 120´570,64 76´978,75
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R I P O R T O 120´570,64 76´978,75

in testa di cm. 8/10; passamano di m.2,70 del Ø in testa di cm.6/7 e crociate di m.1,70 del Ø in
testa di cm.6/7.

SOMMANO m 334,00 28,08 9´378,72 5´158,30 55,000

14 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di risulta e trasporto
C01.08.003.b a discarica compreso l’onere per lo smaltimento. superfici continue da 300 a 500 mq

SOMMANO mq 226´551,00 0,37 83´823,87 50´411,68 60,140

15 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di risulta e trasporto
C01.08.003.e a discarica compreso l’onere per lo smaltimento. superfici continue oltre 2000 mq

SOMMANO mq 510´528,00 0,11 56´158,08 33´773,47 60,140

16 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, senza raccolta del materiale di risulta
C01.08.004.c superfici continue da 500 a 1000 mq

SOMMANO mq 281´134,00 0,19 53´415,46 32´124,05 60,140

17 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, senza raccolta del materiale di risulta
C01.08.004.d superfici continue da 1000 a 2000 mq

SOMMANO mq 77´472,00 0,12 9´296,64 5´591,00 60,140

18 Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza, raccolta del
C01.08.005.a materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo smaltimento. superfici

continue fino a 5000 mq
SOMMANO mq 44´717,00 0,23 10´284,91 5´578,54 54,240

19 Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza, raccolta del
C01.08.005.b materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo smaltimento. superfici

continue oltre 5000 mq
SOMMANO mq 690´775,00 0,16 110´524,00 57´583,00 52,100

20 Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a salvaguardia
C01.08.009 della vegetazione arbustiva e arborea presente.

SOMMANO mq 88´630,66 0,78 69´131,91 56´688,16 82,000

21 Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a
C01.09.001.a mt. 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3  ... igorosa,

pulizia dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: per gruppi
fino a 50 piante

SOMMANO cad 824,00 8,86 7´300,64 3´122,48 42,770

22 Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a
C01.09.001.b mt. 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3  ... vigorosa,

pulizia dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: per gruppi
oltre 50 piante

SOMMANO cad 500,00 6,65 3´325,00 1´363,58 41,010

23 Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a
C01.09.001.c mt. 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3  ... ia

dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: arbusti singoli di
altezza sino a mt. 2,0

SOMMANO cad 76,00 17,72 1´346,72 614,24 45,610

24 Manutenzione ordinaria di siepi, in assenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo
C01.09.003.a meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso carico, trasporto e onere di

smaltimento delle risulte: sviluppo della siepe inferiore a mq 3/m
SOMMANO m 460,00 2,12 975,20 611,94 62,750

25 Manutenzione ordinaria di siepi, in assenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo
C01.09.003.b meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso carico, trasporto e onere di

smaltimento delle risulte: sviluppo della siepe mq da 3 a 5/m
SOMMANO m 520,00 3,73 1´939,60 1´259,38 64,930

26 Manutenzione ordinaria di siepi, in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo
C01.09.004.a meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso carico, trasporto e onere di

smaltimento delle risulte: sviluppo della siepe inferiore a mq 3/m
SOMMANO m 5´000,00 2,84 14´200,00 8´909,08 62,740

27 Manutenzione ordinaria di siepi, in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo
C01.09.004.b meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso carico, trasporto e onere di

smaltimento delle risulte: sviluppo della siepe mq da 3 a 5/m
SOMMANO m 2´368,00 5,32 12´597,76 7´903,83 62,740

28 Manutenzione ordinaria di siepi, in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 564´269,15 347´671,48
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C01.09.004.c meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso carico, trasporto e onere di
smaltimento delle risulte: sviluppo della siepe oltre mq 5/m

SOMMANO m 1´000,00 10,19 10´190,00 6´261,76 61,450

29 Zappatura e scerbatura al piede della siepe eseguite manualmente, pulizia dell’area, compreso
C01.09.006 carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte.

SOMMANO mq 12´701,00 3,10 39´373,10 28´431,32 72,210

30 Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le ramificazioni ad
C01.10.004.b esclusione della branca apicale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi nece ...

riale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Da aggiungere al
prezzo della potatura. II^ F

SOMMANO cad 29,00 327,88 9´508,52 3´899,44 41,010

31 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione stabilita dalla D.L.
C01.10.007.e comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. In ...  a 5

cm., raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo
smaltimento. Î  F B

SOMMANO cad 19,00 328,99 6´250,81 2´843,50 45,490

32 Potatura di contenimento di Cupressus sempervirens, comprensiva di ogni onere, attrezzatura,
C01.10.010.b mezzi necessari, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diamet ... e a

cm. 5, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo
smaltimento. IÎ  F

SOMMANO cad 12,00 194,47 2´333,64 997,16 42,730

33 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di
C01.10.018.b ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica

discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F B
SOMMANO cad 50,00 407,49 20´374,50 6´809,16 33,420

34 I prezzi sono riferiti alla potatura di alberature poste nei parchi e viali stradali considerando le
C01.10.021 forze secondo i diametri assunti dalle essenze durante il loro sviluppo.

I For ... rto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. da
valutare a giornata lavorativa

SOMMANO cad 14,00 2´873,63 40´230,82 15´396,33 38,270

35 Concimazione starter con concimi complessi contenenti azoto nella forma a lenta
C01.11.002 cessione(minimo 4% di azoto da Ureaform o IBDU) per un dosaggio minimo di 4 grammi per

mq di azoto
SOMMANO mq 16´532,00 0,12 1´983,84 1´047,67 52,810

36 Concimazione localizzata, con concimi chimico-organici, compresa fornitura, trasporto,
C01.11.003.b distribuzioni e interramento dei concimi: arbusti isolati

SOMMANO cad 9´488,00 2,57 24´384,16 18´488,07 75,820

37 Diserbo chimico integrale, con distribuzione in soluzione per irrorazione, selettivo o totalitario
C01.11.004 SOMMANO mq 111´296,00 0,06 6´677,76 2´519,52 37,730

38 Diserbo chimico localizzato, con getto schermato, atto a rimuovere le vegetazioni soltanto su
C01.11.005 parte della superficie o soltanto su alcuni tipi di vegetazione

SOMMANO mq 6´000,00 0,14 840,00 467,12 55,610

39 Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici atomizzatori, su arbusti in
C01.11.006 filare, compresa fornitura del prodotto.

SOMMANO m 18´423,60 0,81 14´923,12 5´458,87 36,580

40 Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici atomizzatori, per alberi di
C01.11.008.b altezza fino a m.10, compresa fornitura di acqua e prodotto: in ore notturne

SOMMANO cad 10,00 13,31 133,10 48,69 36,580

41 Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attività di controllo di
C01.12.001.b efficienza e di pulizia delle singole parti costitutive dell’impianto , sostituzione di qual ... anto

funzionante e regolato secondo le necessità richieste: per giardini con 1 irrigatore per superfici
da 15 mq a 60 mq

SOMMANO mq 13´301,00 1,06 14´099,06 7´049,53 50,000

42 Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attività di controllo di
C01.12.001.d efficienza e di pulizia delle singole parti costitutive dell’impianto , sostituzione di qual ... ianto

funzionante e regolato secondo le necessità richieste: per giardini con 1 irrigatore per superficie
sopra i 200 mq

SOMMANO mq 42´544,00 0,14 5´956,16 2´978,08 50,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 761´527,74 450´367,70
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43 Manutenzione ordinaria e straordinaria di composizione stagionali di piante in vaso calcolato
N.P. 01 per ciascuna pianta

SOMMANO cadauno 534,12 18,91 10´100,21 7´114,58 70,440

44 Irrigazione nei periodi di maggiore siccita' con frequenza stabilita dalla d.l. e secondo necessita'
N.P. 02 al fine di garantire la piena vitalita' dei tappeti erbosi non serviti da impia ... ante innaffiamento

meccanico o manuale per prati e vasi.calcolato stimando un operatore per 2 ore per 60 giorni
l'anno

SOMMANO a corpo 1,00 4´082,94 4´082,94 3´196,94 78,300

45 Messa a dimora di piante arbustive o di piccoli alberi compresa la fornitura in zolla o vaso per
N.P. 03 altezza da 1.00 a 2.00 mt fornitura e stesa di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione.

SOMMANO cadauno 300,00 26,57 7´971,00 3´996,66 50,140

46 Messa a dimora di piante erbacee compresa la fornitura in vaso, compresa la fornitura di
N.P. 04 ammendante la preparazione del terreno e la bagnatura.

SOMMANO cadauno 400,00 20,82 8´328,00 5´326,59 63,960

47 Mantenimento     in     efficienza     di strutture   di   regimentazione   delle acque     piovane
N.P.05 quali     canalette, caditoie, griglie e pozzetti; mediante pulizia da terri ... e accantonamento e

carico   su   mezzi   di   trasporto   e conferimento  del  materiale  escluso onere di smaltimento
SOMMANO cadauno 8,00 33,99 271,92 213,10 78,370

48 Attività di presidio giornaliero da svolgersi nei siti secondo le seguenti modalità:
N.P.06 - N. 2 operatori per 4 ore giornaliere e per una volta alla settimana per i siti di Villa Adri ... ione

del presidio. Il prezzo si intende compensato di un furgone minivan per trasporto promiscuo di
persone e materiali.

SOMMANO A Settimana 52,00 743,65 38´669,80 27´706,91 71,650

49 Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata
S01.01.001.0 tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con cancelletto incernierato per accesso
8.a lavoratori, da disporre su basi in pvc. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

SOMMANO m 382,40 8,30 3´173,93 940,75 29,640

50 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a
S01.01.001.1 recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese
2.b successivo o frazione.

SOMMANO m² 8´998,57 0,07 629,90 186,69 29,640

51 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
S01.01.002.0 pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ... di
1.a alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o

frazione (esclusi arredi).
SOMMANO m² 5,00 93,02 465,10 218,60 47,000

52 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
S01.01.002.0 pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ... lle linee
1.b di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione

(esclusi arredi).
SOMMANO m² 60,00 3,78 226,80 0,00

53 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in tubolare di
S01.01.004.0 alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con botola, protezioni, base
1.a stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98. Nolo per ogni mese o frazione del solo

materiale.
SOMMANO cad 45,00 9,81 441,45 15,90 3,600

54 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in tubolare di
S01.01.004.0 alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con botola, protezioni, base
1.b stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.

SOMMANO cad 45,00 4,20 189,00 6,81 3,600

55 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm
S01.01.004.0 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezio ... igenti,
2.03.a carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o

frazione del solo materiale.
SOMMANO cad 20,00 37,08 741,60 525,80 70,900

56 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm
S01.01.004.0 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezio ...  norme
2.03.b vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m 4,40. Per ogni montaggio e

smontaggio in opera.
SOMMANO cad 20,00 26,14 522,80 390,53 74,700

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 837´342,19 500´207,56
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57 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea per
S01.01.007.0 profondità fino a m 3, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e
1.a ritir ... zione riferita al metro quadrato di superficie della sbadacchiatura. Montaggio,

smontaggio e nolo primo mese o frazione.
SOMMANO m² 100,00 8,46 846,00 685,42 81,020

58 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea per
S01.01.007.0 profondità fino a m 3, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e
1.b ritir ... ri. Valutazione riferita al metro quadrato di superficie della sbadacchiatura. Nolo per

ogni mese successivo o frazione.
SOMMANO m² 300,00 3,22 966,00 763,62 79,050

59 Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a maglia esagonale a duplice torsione
S01.01.007.1 cm 6 x 8, fissaggio con paletti metallici infissi a mano in terreno sciolto, legatura dei teli di rete,
1 successivo spritz beton di spessore medio cm 5/10.

SOMMANO m² 20,00 52,15 1´043,00 235,18 22,548

Parziale LAVORI A MISURA euro 840´197,19 501´891,78 59,735

T O T A L E   euro 840´197,19 501´891,78 59,735

     Data, 07/05/2025
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